Zalacznik nr 6 do SIWZ

UMOWA
Nr

zawarta W dniu ........cccceeeveeeenneeennee. w Czaplinku pomigdzy:

Wspolnota Mieszkaniowg Nieruchomosci przy ul. Sikorskiego 1 w Czaplinku, REGON:
331344401, NIP: 2530115249, reprezentowang przez Panig Urszule Czerniawska prowadzaca
dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwag Wspolnota — Urszula Czerniawska, z siedzibg
w 78-550 Czaplinek, ul. Rynek 1B/5, Zarzadc¢ nieruchomos$ci wspolnej, zwang dalej
w tek$cie umowy Zamawiajacym,

NIP oo RegOon ..o
zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru
oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia przeprowadzonego w trybie
zapytania ofertowego dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja energetyczna
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sikorskiego 1 w Czaplinku”.

.. Postanowienia ogodlne

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajace na modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ulicy Sikorskiego 1 w Czaplinku.

2. Zakres przedmiotu zamdéwienia obejmuje wykonanie prac zgodnie z dostarczong przez
Zamawiajacego dokumentacja projektowa:

a) Projekt budowlany wykonawczy termomodernizacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Czaplinku przy ul. Sikorskiego 1, wykonany przez Biuro
Projektowe Piotr Kope¢, Plac Orta Biatego 10/2, 78-530 Wierzchowo,

b) Audyty remontowy budynku, wykonane przez INPACO Roland Katuzniacki,
75-430 Koszalin, ul. Finska 37D,

c) przedmiar robot,

d) ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

e) zapisami SIWZ wraz z zalacznikami.

3. Przedstawiony przedmiar robodt jest tylko materialem pomocniczym 1 nie stanowi

zestawienia planowanych prac i1 przewidywanych wszystkich kosztow zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu zamodwienia. Roboty nie ujete w przedmiarze robot,
a wystepujace w projekcie budowlanym i opisane w siwz nie sg robotami dodatkowymi.
W przypadku rozbieznos$ci pomigdzy przedmiarem robdt a projektem budowlanym
1 zapisami siwz, decydujacy dla ustalenia zakresu robdt jest projekt budowlany razem
z siwz. Wykonawca nie moze zada¢ zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, jezeli na etapie
realizacji okaze sig, iz nie uwzglednit on elementéw opisanych w projekcie budowlanym
1siwz.
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I1. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru

§2

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:
..................................... nrtel. e,

§3

1. Przedstawicielem Zamawiajacego — koordynatorem bedzie:

§4

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w § 1
niniejszej umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, postanowieniami umowy,
specyfikacja techniczng odbioru i wykonania rob6t budowlanych, obowigzujacymi przepisami
prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnien
z Zamawiajacym poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§5

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia
(SIWZ) 1 dokumentacja projektowa oraz o$wiadcza, ze nie wnosi do niej uwag i uznaje ja za
podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

II1. Podwykonawcy

§6

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow zawierajac
Z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Zamawiajacemu projekt umowy i kazda zmiang¢ projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez
Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo lub jego zmian w formie pisemnej zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktére] przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich
wprowadzenia. Je§li Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy
o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zglosi w_formie
pisemnej sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazil zgod¢ na zawarcie umowy lub wprowadzenie
zmian.
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4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca
wykonania rob6t objetych umowa;

1) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu
robot wynikajaca z oferty Wykonawcy;

2) termin wykonania robdt objetych umowa — termin ten musi by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy;

3) terminy odbioru robot — musza by¢ krétsze lub musza przypadaé na ten sam dzien, co
terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca;

4) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od
dnia dorgczenia faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi
1 powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadatl wczes$niej niz termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres zlecony
Podwykonawcy);

5) termin rekojmi nie moze uptywaé wczesniej niz termin rekojmi wskazany w niniejszej
umowie w § 12.

5. Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 2, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w siwz,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 15 dni,

3) zawierajacej zapis uzalezniajacy uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

4) zawierajacej zapis uzalezniajacy uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo od odbioru robot przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu, kopie zawartych uméw poswiadczone za zgodnosé z
oryginalem, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w SIWZ, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartos$ci wickszej niz 50 000 zt.

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 4 pkt 5 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umownej.

8. Umowa pomiedzy Podwykonawcag a dalszym Podwykonawca musi zawierac
postanowienia okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu, jak rdwniez nie moze zawierad
postanowien okreslonych w ust. 5. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

9. Postanowienia ust. 2 - 8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

10. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
1 ustugi, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby
byly one dziataniami, =zaniechaniami, uchybieniami Iub zaniedbaniami samego
Wykonawcy.
Niezaleznie od postanowien ust. 2 1 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajagcemu z co najmniej 3 - dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwié
Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczgcia prac, zas sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postgpowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie
umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie cze¢sci robot przez Podwykonawcow, na
ktorych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza si¢
odmienng interpretacj¢ postanowien umowy, nawet jezeli w trakcie procesu
inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezmg wiedzg
o innych uczestnikach rob6t budowlanych.
Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Iub ktéry zawart przedlozong zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust. 14. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14, zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

20. Konieczno$¢ wielokrotnego (tj. dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14, lub
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21.

22.

23.

24.

25.

1.

konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci niniejszej
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty podwykonawcom, z
ktorymi zawarl umowg¢ o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do
bezposredniej zaptaty dalszym podwykonawcom — do dokonywania terminowej zaplaty
dalszym podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Zawarcie przez podwykonawceg, z ktérym zamawiajacy zawarl umowe¢ o
podwykonawstwo, uméw z dalszym podwykonawca wymaga dopetienia obowigzkoéw
opisanych w niniejszej umowie dla zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz
wprowadzenia postanowien dotyczacych bezposredniej zaptaty dalszym podwykonawcom
analogicznych, jak opisane w ust. 14 i nastepnych niniejszego paragrafu.

W sytuacji, gdy zamawiajacy, jako dtuznik solidarny, dokona zaptaty wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku roszczen regresowych,
uprawniony bedzie do zadania zwrotu catosci spelnionego $wiadczenia od pozostatych
wspotdhuznikow.

IV. Prawa i obowiazki stron umowy

§7

Poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z treSci niniejszej umowy i SIWZ do

obowigzkoéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciaggu 14 dni liczac od daty
podpisania niniejszej umowy,

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 2 niniejszej umowy,

3) dokonanie odbioru koncowego robot.

. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zapewnienia ochrony mienia na terenie budowy, warunkow bezpieczenstwa pracy
1 0s6b, ochrony p.poz.,

2) oznaczenia terenu budowy 1 zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

3) zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy dla potrzeb
Wykonawcy, ponoszenie kosztow zuzycia niezbednych mediow oraz likwidacja
zaplecza 1 uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot,

4) uzgodnienia we wlasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zaje¢ terenow,
niezbednych do prowadzenia robot budowlanych,

5) zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesji sgsiadujgcych z terenem
budowy, w zakresie dostepu do posesji i obstugi,

6) prowadzenia robot w sposob zabezpieczajacy istniejace uzbrojenie,

7) prowadzenie dziennika budowy we wspotpracy z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

8) utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji,

9) dostarczania Zamawiajacemu dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie wszystkich materiatow uzytych do
realizacji przedmiotu zamowienia (zgodnie ze Specyfikacja techniczng i przepisami
powszechnie obowigzujacymi) — celem uzyskania ich akceptacji przez Inspektora
nadzoru — w terminie co najmniej 7 dni przed ich wbudowaniem,
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10) przeprowadzania préb, pomiardow 1 sprawdzen przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, na wlasny koszt,

11) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

12) usuniecia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza, itp. po
zakonczeniu robot,

13) wykonania na swoj koszt odkrywki elementow robdt budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakos$ci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgltoszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem,

14) utrzymania 1 ponoszenia odpowiedzialno$ci za wybudowane obiekty do czasu
przekazania do eksploatacji,

15) sporzadzenia 1 przekazania Zamawiajacemu do dnia koncowego odbioru robot
dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej zawierajacej:

a) protokoty préb, badan i sprawdzen zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania
1 odbioru robot budowlanych i obowigzujacymi przepisami,

b) stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, receptury, $wiadectwa
jakosci 1 inne dokumenty potwierdzajace dopuszczenie zastosowanych materiatow
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

16) ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk — CAR (sekcja I — ubezpieczenie mienia)
oraz ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej wraz z odpowiedzialno$cia za
podwykonawcoOw za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce
lub podwykonawcow w trakcie realizacji dla zadania.

. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania oryginalow wszelkich dostarczonych
protokotow, wynikow badan i zaswiadczen. Dokumenty nie bedace oryginatami (atesty
uprawnienia, itp.) muszg by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatami przez wykonawce
z adnotacja, iz zostaty wbudowane na przedmiotowym zadaniu.
. Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek
w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania odpadéw do
unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajagcemu
sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamowienia.

V. Termin wykonania, odbior koncowy

§8

Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalaja: do 31.07.2022 r.

Terminem zakonczenia robdt budowlanych, o ktérych mowa w § 1 jest dzien zgloszenia

na piSmie przez wykonawce o zakonczeniu robdt, potwierdzonego przez Inspektora
nadzoru.
. Zamawiajacy zwola i przystapi do odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty zgloszenia
na piSmie o zakonczeniu robot, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru zakonczenia
wszystkich robodt, dostarczeniu przez Wykonawce wszystkich wymaganych do odbioru
dokumentow, o ktérych mowa w § 7 ust. 2 pkt 17), sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér koncowy powinien by¢ dokonany w ciagu 7
dni od daty zwotania i przystapienia do odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
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—

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuni¢cia wad,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, a umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie,

3) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od odbioru i zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

Z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot koncowy odbioru robot

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na

usuni¢cie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru. Jezeli Wykonawca nie usunie wad

w terminie ustalonym w protokole koncowym odbioru robdt, Zamawiajacy jest

uprawniony do usuni¢cia wad na koszt Wykonawcy bez utraty rekojmi.

VI. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9

Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
w wysokosci: ............. brutto (stownie: ................. ).

Obliczona przez Wykonawce cena oferty powinna zawiera¢ wszystkie koszty
bezposrednie i posrednie, jakie Wykonawca uwaza za niezbedne dla terminowego i
prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia, zysk oraz wszystkie wymagane
przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w
cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamoéwienia, a szczegolnie
informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej umowie oraz SIWZ.

Zalacznikiem do umowy jest kosztorys ofertowy sporzadzony przez Wykonawce
1 zaakceptowany przez Zamawiajacego.

VII. Warunki platnosci
§ 10

Zamawiajacy przewiduje jednag platnos¢ czesciowg za elementy robdt wykonane przez
Wykonawce i1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz platnos¢
koncowa, po wykonaniu cato$ci prac objetych umowa.

Faktura za ptatno$¢ czesciowa zostanie wystawiona nie wczesniej niz po zakonczeniu
pierwszego miesigca kalendarzowego, w ktdrym realizowana bedzie umowa. Faktura
przejsciowa wystawiona bedzie na podstawie protokolu czesciowego odbioru robot,
obejmujacego roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie
z kosztorysem wykonanych robdt sporzadzonym przez Wykonawce 1 zatwierdzonym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Warto$¢ faktury za ptatnos$¢ czeSciowa nie
moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajacego protokél odbioru koncowego, potwierdzajacy wykonanie catosci
przedmiotu umowy 1 stwierdzajacy wykonanie dokumentacji powykonawczej, o ktorej
mowa w § 7 ust. 2 pkt 17) niniejszej umowy. Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢
nizsza niz 50% wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

W celu uniknigcia watpliwosci, Strony zgodnie potwierdzaja, ze protokot czesciowego
odbioru robot, o ktérym mowa w ust. 2, stanowi¢ bedzie jedynie potwierdzenie faktu
wykonania okre§lonego zakresu robot. Przedmiotowy protokdét nie stanowi
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10.
11.

12.

13.

1.

2.

poswiadczenia odbioru danej czesci robot ze skutkiem wygasnigcia w tej czesci

zobowigzan Wykonawcy, w zwigzku z czym ich zatwierdzenie przez Zamawiajgcego nie

pozbawia go uprawnienia do cato$ciowego rozliczenia ogétu prac wykonanych przez

Wykonawce, na podstawie protokotu odbioru koncowego. Koncowy odbioér robdt bedzie

obejmowat takze prace odebrane na podstawie protokolu czesciowego odbioru robot.

W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru

wykonanych prac Zamawiajagcemu przysluguje prawo do samodzielnego dokonania

odbioru 1 sporzadzenia jednostronnego protokotu.

Z czynno$ci odbioru czgsciowego 1 odbioru koncowego spisane beda odpowiednio

protokot czesciowego odbioru robot 1 protokdt odbioru koncowego, zawierajace wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbiorow.

Sporzadzenie protokotu odbioru koncowego jest mozliwe po wykonaniu catosci prac

przewidzianych w umowie.

Termin platnosci faktury za platnos¢ czgsciowa i1 faktury koncowej wynosi do 30 dni,

liczac od daty przyjecia przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury przez

Wykonawce.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany

w fakturze VAT.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wydatkow Wykonawcy,

zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatno$¢ faktury - w catosci lub

w czgsci - w przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy, z ktoregokolwiek ze zobowigzan

wynikajacych z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja

odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcéw, warunkiem

wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia beda przedstawione Zamawiajgcemu,

jako zalgczniki do faktury przejsciowej i faktury koncowej:

a) protokoty odbioru zakonczonych robot, w ktorych beda wyszczegdlnione wydzielone
elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcoéw 1 dalszych
Podwykonawcow;

b) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur VAT lub rachunkow
wystawionych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zostali
zaakceptowani przez Zamawiajgcego;

c) w przypadku kazdej faktury potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie przelewow
bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow. Zamawiajacy dopuszcza zlozenie o$wiadczen Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw o braku zobowigzan finansowych wynikajacych
z podpisanych z Wykonawca/Podwykonawca umoéw, wylacznie za zgoda
Zamawiajacego.

§ 11
Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe
trzecig.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego 0 zmianie
numeru rachunku bankowego, NIP, REGON, adresu, firmy.

VIII. Rekojmia za wady i zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 12
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. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przez 60 miesigcy.

. Okres rekojmi rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu koncowego odbioru robot.

. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosSci
........................................... zt (stownie: ... ZhOtYCh),
w formie wplaty pieni¢znej na rachunek Zamawiajacego

. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zwrocone zostanie wraz z odsetkami wynikajagcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowizji bankowej za dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (70% wartosci o ktéorej mowa w ust. 3)
wniesione w pienigdzu zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego
(podpisania bezusterkowego protokotu koncowego odbioru).

. Strony postanawiajg, ze na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji jakosci lub rekojmi
za wady zostanie zatrzymane 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci zostanie zwrocona w terminie 15 dni po uplywie 60 miesigcy, liczac od dnia
bezusterkowego odbioru koncowego.

. Z kwoty zabezpieczenia naleznej do zwrotu Wykonawcy, Zamawiajacy moze dokonywacé
potracen swoich wymagalnych wierzytelnosci wobec Wykonawcy, w tym naleznej mu
kary umowne;j.

IX. Kary umowne
§ 13

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki;

2) za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w
okresie rekojmi za wady w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwloki, liczone od dnia w ktéorym mingl termin wyznaczony przez
Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek;

3) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez Wykonawce lub
Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto;

4) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robdt, dostaw lub ustug), ktory nie
zostal zgloszony Zamawiajagcemu zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszej umowy, w
wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: pigcset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00
zt (stownie ztotych: piecset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

6) w przypadku braku Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 500,00 zt (slownie
ztotych: piecset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt (stownie zlotych: piecset
ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokos$ci 500,00 zt (stownie ztotych: pigéset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie.
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2.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowng, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupethiajgcego.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opdznienia lub zwtoki, ustalonych za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia lub zwtoki, staje sie¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczgty dzien opoznienia lub zwioki - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia lub zwloki - odpowiednio w kazdym
z tych dni.

W  przypadku nieusuni¢cia wad lub wusterek w terminach wskazanych przez
Zamawiajacego w protokole koncowym odbioru robét i przekazania do eksploatacji lub w
okresie rekojmi za wady, Wykonawca wyraza zgode na usuni¢cie wad lub usterek na koszt
1 niebezpieczenstwo Wykonawcy bez utraty rekojmi za wady.

Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych
naleznos$ci przystugujacych Wykonawcey. Potracenie jest mozliwe przed terminem
wymagalnos$ci naleznosci Wykonawcy.

X. Rozwigzanie umowy, odstgpienie od umowy
§ 14

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1) gdy Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem robdt dtuzej niz 14 dni;

2) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestat realizacji robot 1 przerwa ta
trwa dtuzej niz 2 tygodnie;

3) wystgpila konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

4) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania
spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym
Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy,
Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy, ktory spetnia te
warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie spelnia te warunki w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
jednostronnego rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczenia
terminu dodatkowego.

. Zard6wno rozwigzanie umowy jak i odstgpienie od umowy, powinno nastgpi¢ w formie

pisemnej 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy po przekazaniu placu

budowy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1), Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 10 dni od dnia zlozenia o$wiadczenia o rozwigzaniu umowy lub
odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien rozwigzania
umowy lub odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na
swoj koszt, o ile odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez Zamawiajacego
nastgpito z powodu okolicznosci, za ktore Wykonawca nie odpowiada, wowczas
przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajacy;
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3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni
roboczych od zgtoszenia;

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

4. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia

1.

wystgpienia ktorejkolwiek z przyczyn uzasadniajacych skorzystanie z prawa odstgpienia.
Odstgpienie powinno nastgpi¢ na pismie.

XI. Zmiana umowy
§ 15

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na

pismie, w formie aneksu do niniejszej umowy, w przypadkach okreslonych niniejsza
umowsa.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy

w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, polegajacych na:

1) zmianie terminéw rozpoczecia i zakonczenia realizacji przedmiotu umowy;

2) zmianie wynagrodzenia;

3) zmianie zasad i terminéw dokonywania odbioréw oraz platnosci wynagrodzenia;

4) zmianie sposobu speinienia s$wiadczenia.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy (rozpoczecia lub zakonczenia) moze

nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:

1) wystapi konieczno$¢ wykonania zamowienia dodatkowego lub robot zamiennych,
ktore beda miaty wplyw na przedhuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej
umowy;

2) w toku wykonywania robot ziemnych wystgpi konieczno$¢ usunig¢cia niewybuchow
1 niewypatow, wprowadzenia badan archeologicznych itp. i bedzie to mialo wptyw na
harmonogram realizacji robot podstawowych;

3) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystgpia przeszkody o obiektywnym
charakterze, w tym kleski zywiolowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw, warunki pogodowe uniemozliwiajace, ze wzgledow technologicznych
prowadzenia robdt — pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby
roboty mogly zosta¢ zrealizowane;

4) wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci wstrzymania
robot przez Zamawiajgcego, konieczno$¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji, nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce;

5) wystapig nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie niezinwentaryzowanych
obiektéw czy elementdéw instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robot
przez poprzednich wykonawcow, i bedzie to miato wptyw na harmonogram i termin
wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

6) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wplyna lub bedg mogly miec
wplyw okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby
wywotanej tym wirusem (COVID-19), dotyczace w szczegolnosci:

a) nieobecnosci pracownikéw lub oséb $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na
innej podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza lub mogltyby uczestniczy¢
w realizacji przedmiotu umowy;
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b) decyzji wydanych przez Gtownego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajacych na Wykonawce obowigzek
podjecia okreslonych czynnos$ci zapobiegawczych lub kontrolnych;

c) polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady
Ministrow zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktéorych mowa w art.
11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i1 zwalczaniem Covid-19, innych
chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych;

d) wstrzymania dostaw produktow, komponentow produktu lub materiatow,
trudnosci w dostepie do sprzgtu lub trudno$ci w realizacji ustug transportowych;

e) innych okoliczno$ci, ktore uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg
mozliwo$¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescia.

3a. W sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, terminy realizacji umowy

moga ulec przedtuzeniu o czas trwania okolicznos$ci stanowigcych przeszkody w

terminowej 1zgodnej z umowg realizacji przedmiotu umowy. Okolicznosci, o ktorych

mowa w ust. 3 pkt 1-6 niniejszego paragrafu kierownik budowy stwierdza wpisem do
dziennika budowy, ktéry wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktorym mowa w §3 ust. 2 niniejszej umowy.

4. Zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢, w nastepujacych przypadkach:

1) w zwigzku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robot, zmiang zakresu $wiadczenia,
wtym w zwigzku z ograniczeniem zakresu robot lub wprowadzeniem robot
zamiennych.

Wykonawca wykona wycene¢ robdt wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia

robot, zmiany zakresu $wiadczenia oraz robot zamiennych w formie kosztorysu

sporzadzonego metoda szczegdtows, przy zastosowaniu nastepujacych nosnikow
cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud,

Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien sporzadzania kosztorysu (wybor publikacji

przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajacego):

- stawka roboczogodziny ,,R” — zgodna z kosztorysem ofertowym,

- koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — zgodne z kosztorysem ofertowym,

- zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — zgodny z kosztorysem ofertowym,

- ceny jednostkowe sprzgtu i materialdw (lacznie z kosztami zakupu) beda
przyjmowane wedlug cen wynikajacych z kosztorysu ofertowego, a w przypadku
ich braku ceny materialdw 1 sprzetu zostang przyjete na podstawie ogdlnie
dostepnych katalogow, w tym rowniez cen dostawcOw na stronach internetowych,
ofert handlowych itp.
naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakladow Rzeczowych KNR.

W przypadku robdt, dla ktorych brak naktadow KNR, bedzie zastosowana wycena

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego. Po zatwierdzeniu

nowej ceny zostanie ona wprowadzona aneksem do umowy.

2) ulegnie zmianie urzgdowa stawka VAT na roboty budowlane.

5. Zmiana polegajaca na wprowadzeniu robot zamiennych, ktérych warto§¢ nie zmienia
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, nastgpi na zasadach
wskazanych w ust. 4 pkt. 1 niniejszego paragrafu.

6. W przypadku zmiany, o ktérej] mowa w ust. 4 pkt 2) niniejszego paragrafu warto$¢ netto
wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

7. Zmiana skutkujaca zmiang zasad platnosci wynagrodzenia moze nastgpi¢ w przypadku:

1) gdy prace zostang wstrzymane na okres dtuzszy niz 20 dni, z przyczyn niezaleznych
od zadnej ze Stron lub z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego. W takiej sytuacji
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2)

Zamawiajacy dopuszcza w szczegolnosci wyptate Wykonawey do  100%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za elementy robot wykonane i odebrane, na
podstawie protokotu czgsciowego odbioru robdt, do dnia wstrzymania robot,

gdy okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby
wywotanej tym wirusem (COVID-19) spowoduja wyznaczenie przez podmioty
realizujgce na rzecz Wykonawcy ustugi, dostawy lub roboty budowlane niezbgdne do
wykonania niniejszej umowy, krotszych niz przewidziane pierwotnie, terminOw
zaptaty lub obowigzku dokonywania przez Wykonawce przedptat (zaliczek). W takiej
sytuacji Zamawiajacy dopuszcza zmiang termindw oraz dokonywanie odbioréw
czgsciowych przedmiotu umowy stanowigcych postawe do wystawiania faktur
przejsciowych.

8. Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spelnienia S$wiadczenia, w tym zmiany

technologiczne, w szczegodlnosci jezeli nastapi(a):

1) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;

2) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa;

3) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowa lub catkowitg
niedostepnos¢ materiatow lub technologii (np. zaprzestania produkcji);

4) okolicznos$ci zwigzanych z wystapieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby

wywolanej tym wirusem (COVID-19), dotyczacych w szczegdlnosci:

a) nieobecnosci pracownikow lub osob §wiadczacych prace za wynagrodzeniem na
innej podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢
w realizacji przedmiotu umowy;

b) decyzji wydanych przez Gtownego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajacych na Wykonawce obowigzek podjgcia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

c) polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady
Ministrow zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktorych mowa w art. 11
ust. 112 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i1 zwalczaniem Covid-19, innych chordb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych;

d) wstrzymania dostaw produktow, komponentow produktu Iub materiatow,
trudno$ci w dostepie do sprzgtu lub trudno$ci w realizacji ustug transportowych;

e) innych okolicznosci, ktore uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczg
mozliwo$¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescia.

9. Zmiany wskazane w ust. 8 pkt 1-4 niniejszego paragrafu beda wprowadzane wytacznie

10.

w zakresie umozliwiajacym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy
moze ponie$¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylgcznie
w kwocie rownej zwigkszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w ust. 8
pkt 1-4 niniejszego paragrafu zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na
zasadach okre$lonych w ust. 4 pkt 1 niniejszego paragrafu.

Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 3-9 niniejszego paragrafu nastapi aneksem do
niniejszej umowy sporzadzonym na podstawie protokotu konieczno$ci sporzadzonego
przez Zamawiajacego. Wprowadzenie zmian, o ktorych w ust. 3 pkt 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 8
pkt 4 niniejszego paragrafu wymaga dodatkowo przedlozenia przez Wykonawce
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1.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

informacji o wptywie okolicznos$ci zwigzanych z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub
choroby wywotanej tym wirusem (COVID-19) na nalezyte wykonanie umowy oraz
potwierdzenia okolicznosci, na ktére powoluje si¢ Wykonawca, poprzez stosowne
oswiadczenia lub dokumenty.

W  przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji
z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca obowigzany bedzie wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca speinia te warunki w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoOwienia lub
Wykonawca wykaze, iz samodzielnie speinia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia.

Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na
ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

Zmiany do niniejszej umowy moga by¢ wnoszone tylko na piSmie za obopolng zgoda stron
w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

Sprawy sporne rozpatrywane beda przez sad powszechny wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

Integralng czgs¢ umowy stanowi SIWZ oraz oferta Wykonawcy.

Wszelka korespondencja miedzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na
pierwszej stronie niniejszej UMowy.

W wypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na pismie
o tym fakcie drugg strone.

Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajace z braku informacji, o ktdrej mowa w ust.
17 obciazajg strone, ktora nie dopetnita obowigzku poinformowania o zmianie adresu.
Korespondencja wystana listem poleconym lub poczta kurierska na adres podany na
wstepie niniejszej umowy lub ostatni podany zmieniony adres jest uwazana za dor¢czong.
W sprawach nieuregulowanych umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
1 inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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